

Wykonanie dodatkowych robót budowlanych

związanych z modernizacją budynku gospodarczego w celu przystosowania pomieszczeń, ścian zewnętrznych, ciągów komunikacyjnych do warunków sanitarno-epidemiologicznych oraz p/poż., w związku z brakiem wyszczególnienia ich w projekcie budowlanym oraz przedmiarze robót:

1. Wykonanie opaski żwirowej wokół remontowanego budynku -krawężniki, podsypka żwirowa w ilości 54 mb.
2. Montaż korytek ściekowych betonowych do odprowadzania wody deszczowej w ilości 16 mb.
3. Wymiana skrzynki prądowej o wymiarach 200 cm długości x 60 cm wysokości -zamykana.
4. W boksie szatniowym nr 4 po zdemontowaniu drzwi (zgodnie z projektem wykonawczym) w otwór drzwiowy zamontowanie innych drzwi (do montażu zostaną wykorzystane drzwi z zdemontowanego innego boks szatniowego).

Przed przygotowaniem oferty zaleca się przeprowadzenie wizji lokalnej przez Wykonawcę w celu sprawdzenia prawidłowych pomiarów i określenia wszystkich czynności związanych z wykonaniem w/w dodatkowych robót budowlanych -wymagane do prawidłowej wyceny oferty .

Kierownik
administracji - gospodarczy
Ewa Chowaniec

DYREKTOR
Powiatowych Zakładów
Opiekuńczo-Leczniczych w Grojcu
lek. med. Maria Wilgus